

ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายบางหลู
หมู่ที่ ๙ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพนางตุง ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองสายบางหลู หมู่ที่ ๙ ตำบลพนางตุง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ปริมาณงาน ๕,๓๐๑.๔๒ ลบ.ม. เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายบางหลู หมู่ที่ ๙ ตำบลพนางตุง กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

แบบ บก.๐๑

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกคลองสายบางหลู หมู่ที่ ๙ ตำบลพนางตุง

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน ๑๒๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน** ขุดลอกคลองสายบางหลู หมู่ที่ ๙ ตำบลพนางตุง
โดยสังเขป ขุดลอกคลองสายบางหลู หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ปริมาณงาน ๕,๓๐๑.๔๒ ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพนางตุง)

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้**

- ประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
- ประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอดิเรก นวลคง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองช่าง)

ที่ พท. ๕๔๔๐๓/๑๑๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองและเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๔ โครงการ (ใหม่) พื้นที่ตำบลพนางตุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เรื่องเดิม

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลพนางตุง มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนางตุง ที่ ๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งเทศบาลตำบลพนางตุง ที่ ๓๖๑/๒๕๖๓ - ๓๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองและเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๑๑ โครงการ พื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ตามบันทึกข้อความ กองคลัง (งานพัสดุ) เทศบาลตำบลพนางตุง ที่ พท.๕๔๔๐๒/-ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งคำนวณราคากลางใหม่ เนื่องจากได้ดำเนินการประกาศราคากลางภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดภัยธรรมชาติฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยบางพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ และส่งผลให้ระยะเวลาของราคากลางที่ได้ประกาศไปแล้วหมดอายุ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการขุดลอกคลองด้วน หมู่ที่ ๑๐

๒.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์-ทุ่งใน (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ ๘

๓.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์-ทุ่งใน (ด้านตะวันตก) หมู่ที่ ๘

๔.โครงการขุดลอกสายบางหลู หมู่ที่ ๙

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางงานจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองและเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๔ โครงการในพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๑.โครงการขุดลอกคลองด้วน หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๓,๔๖๖.๓๓ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๘๖,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๔๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด/สัญญา

๒.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์-ทุ่งใน (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๘๔๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑,๕๙๐.๓๐ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**

๓.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์-ทุ่งใน (ด้านตะวันตก) หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๘๔๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑,๔๙๘.๐๒ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**

/- คณะกรรมการ...

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์-ทุ่งใน (ด้านตะวันออก) และโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์-ทุ่งใน (ด้านตะวันตก) หมู่ที่ ๘ ทั้งสองโครงการรวมกันเป็น ๔๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด/สัญญา

๔.โครงการขุดลอกสายบางหลู หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ ม.ปริมาณงาน ๕,๓๐๑.๔๒ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๖๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด/สัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน ใช้สูตร K๒.๑ = ๐.๓๐ + ๐.๑๐* It / Io + ๐.๔๐* Et / Eo + ๐.๒๐* Ft / Fo

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๙๙ และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่

อัตราน้ำมันโซล่า ราคาขายปลีกภูมิภาค จังหวัดพัทลุง อัตราราคา ๒๓.๙๒ บาท ที่อำเภอเมือง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดแนบ

ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อเรียนพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติคุณลักษณะและราคากลางงานจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองและเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๔ โครงการ ในพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ราคากลางตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๑.โครงการขุดลอกคลองด้วน หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๓,๔๖๖.๓๓ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๘๖,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๔๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด/สัญญา

/๒.โครงการ...

๒.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์-ทุ่งใน (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๘๔๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑,๕๙๐.๓๐ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**

๓.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์-ทุ่งใน (ด้านตะวันตก) หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๘๔๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑,๔๙๘.๐๒ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์-ทุ่งใน (ด้านตะวันออก) และโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์-ทุ่งใน (ด้านตะวันตก) หมู่ที่ ๘ ทั้งสองโครงการรวมกันเป็น ๔๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด/สัญญา

๔.โครงการขุดลอกสายบางหลู หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ ม.ปริมาณงาน ๕,๓๐๑.๔๒ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๖๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด/สัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน ใช้สูตร K๒.๑ = ๐.๓๐ + ๐.๑๐* It / Io + ๐.๔๐* Et / Eo + ๐.๒๐* Ft / Fo

อนึ่ง ตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิเรก นวลดง)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(นางสาวกัลยานี ศรีสุข)

ลงชื่อ.....หัวหน้าพัสดุ
(นางรัติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบตามเสนอ
.....

ลงชื่อ.....

(นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาล
เห็นชอบตามเสนอ
.....

ลงชื่อ.....

(นายชูศักดิ์ พจนากนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง

☑ อนุมัติ กำหนดราคากลางเป็นเงิน .....บาท
☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ .....
.....

ลงชื่อ .....

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง
31 พค 2564